Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)
1° Settore — Affari generali

Ufficio Appalti - Gare — Contratti
VERBALE DI GARA

OGGETTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE DEL COMUNE DI
CHIARAVALLE.

CIG: 7427742E97- CUP: B67H18000870004.

SECONDA SEDUTA

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 10 (dieci) del mese di aprile alle ore 10:00 in Chiaravalle
presso la sede comunale si € riunito in seduta pubblica il seggio di gara per I’affidamento dei lavori
in oggetto, composto da:

- Ing. Mirco Girini — Responsabile del 4° settore operativo “Area ll.pp. e servizi tecnici” del
Comune di Chiaravalle in qualita di presidente del seggio di gara e responsabile del
procedimento;

- Valeria Tonti, Istruttore Direttivo presso l'ufficio unico gare e contratti, In
qualita di testimone;

- P.i. Dorando Costantini, Istruttore Direttivo tecnico presso l’ufficio unico gare e contratti in
qualita di testimone e segretario verbalizzante;
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Alla seduta non sono presenti rappresentanti dei soggetti concorrenti.

Il Presidente del Seggio di gara prende atto dell’avviso con cui si comunicava la data e I’ora della

nuova seduta pubblica. Avviso comunicato tramite pec a tutte le ditte partecipanti (prot. 8303 del

6/04/2018). Le corrispondenti ricevute di avvenuto invio e consegna sono conservate agli atti

d’ufficio.

Oggetto della seduta ¢ quello di comunicare I’esito della procedura di soccorso istruttorio, stabilire

conseguentemente le ammissioni e le esclusioni alla successiva fase della gara, ¢ procedere

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse ed ad individuare la
migliore offerta sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di invito alla gara.

Il Seggio di gara preliminarmente richiama il precedente verbale relativo alla seduta tenutasi in data

04/04/2018 con il quale si disponeva 1’aggiornamento ad una successiva data per permettere a nove

operatori economici, la cui documentazione amministrativa risultava carente e non regolare, di

sanare la propria posizione ricorrendo al’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma

9 del D.Lgs. 50/2016.

Il seggio di gara prende atto che con comunicazioni inviate via p.e.c. in data 05/04/2018 (prot.

8050) veniva richiesto alle ditte (Ditte Pipponzi srl, Adriatica Bitumi Spa, Tiezzi Raffaello

Mov.Terra, MD Appalti Srl, Asfaltronto Srl, Marcolini Marcello, Ambrogetti Srl, Italbeton Stl e

Cami Costruzioni Srl) di rendere e regolarizzare la documentazione amministrativa risultata carente

in sede di verifica, assegnando come termine perentorio di ricevimento della stessa le ore 13.00 del

09/04/2018 .

Il Presidente del Seggio da atto che entro il termine indicato tutte e nove le ditte concorrenti hanno

fatto pervenire la richiesta integrazione documentale.

Il seggio di gara verifica tutta la documentazione inviata dalle ditte e prende atto che la stessa ¢

conforme a quanto richiesto.

Alle ore 10:15 il Presidente del Seggio dichiara terminata la fase di verifica della documentazione

amministrativa presentata a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio e dichiara I’ammissione

di tutte e quindici le offerte alla fase successiva della gara.

Successivamente il Presidente del Seggio prende atto che la lettera invito prevede che

I’aggiudicazione avverra con il criterio del minor prezzo con I’applicazione di quanto disposto ex

i
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art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 in tema di esclusione automatica delle offerte. Pertanto in
presenza di un numero di offerte pari o superiore a dieci si procedera alla esclusione automatica
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

- predispone quindi cinque biglietti contenenti ciascuno una lettera corrispondente ad ognuno dei
metodi di calcolo della soglia di anomalia [a),b),c),d),e)] e ulteriori cinque biglietti contenenti 1
coefficienti previsti dal metodo di calcolo di cui alla lettera €).

- procede quindi a sorteggiare, mediante estrazione dall’urna, uno dei cinque metodi di calcolo
della soglia di anomalia di cui al 2 comma, dell’art. 97 del Codice. Viene estratta la lettera C)
“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 15 per cento”;

- successivamente riceve dal segretario verbalizzante i plichi contenenti le offerte presentate dalle
quindici ditte ammesse, prende atto dell’integrita delle buste contenenti le offerte economiche
inserite nei plichi principali e procede alla loro apertura, alla lettura delle singole offerte e a rendere
pubblico il seguente risultato:

DITTE OFFERTA RIBASSO | NOTE
REGOLARE
Denominazione Sede SI NO %
CIVITANOVA /
1 |PIPPONZI SRL MARCHE - MC J 18,921
2 | ADRIATICA BITUMI SPA ASCOLI PICENO V 19,793
3 TIEZZI RAFFAELLO MOYV. MONTE SAN SAVINO - N 19.870
TERRA AR i ’
4 |MD APPALTI SRL L’AQUILA V 26,420
5 | ASFALTRONTO SRL ASCOLI PICENO v 14,758
CASININA DI
6 | MARCOLINI MARCELLO AUDITORE -PU 8,237
7 | AMBROGETTI SRL VERGHERETO - FC V 23,501
8 |ITALBETON SRL TRENTO 21,513
9 | COGIDI COSTRUZIONI SRL SARCONI - PZ 18,561
10 | CAMI COSTRUZIONI SRLU OPPIDO LUCANO - PZ 22,902
11 | CARDINALETTI SRL FALERONE - FM V 25,480
CONSORZIOT & s |
12 SOC.COOP.CONS. OSTRA - AN \ 19,120
13 IS?IEQNCESCONI COSTRUZIONI MONDOLFO - PU J 15,653
14 | TECNOCONDOTTE SRL CASTEL DI LAMA - AP 21,160
CO.PRO.L.A. CONSORZIO N
15 | PRODUZIONE LAVORO ART. PHNIGALLLA =~ AN ' 27,570

Al termine delle varie operazioni di calcolo riferite alle n. 15 offerte ammesse il Presidente
comunica la soglia d’anomalia (calcolata con il metodo di cui al 2 comma, lett. C) dell’art. 97 del
Codice) che risulta essere pari a 23,266 punti percentuali e prende atto dell’anomalia e della
conseguente esclusione di n. tre offerte che superano detta soglia come da foglio di calcolo allegato
al presente verbale (all. A). Il Presidente individua, quale migliore offerta , quella presentata dalla
ditta contraddistinta con il n. 10 *“ Cami Costruzioni Srlu” con il ribasso percentuale del 22,902%
sull’importo posto a base di gara.
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Il Seggio di gara stabilisce pertanto di approvare la graduatoria finale della gara (allegato A al
presente verbale) e di formulare la proposta di aggiudicazione dei lavori oggetto dell’appalto in
favore della ditta Cami Costruzioni Srlu, con sede in Oppido Lucano (PZ), p. iva 01726510769
quale offerente il ribasso percentuale del 22,902% sull’importo posto a base di gara e quindi pari al
prezzo offerto di € 107.716,73 cui, ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto vanno
sommati € 3.685,63 per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di complessivi € 111.402,37 al netto dell’Iva.

Si da atto che il provvisorio aggiudicatario ha indicato in sede di offerta economica i propri costi
relativi alla manodopera riferiti all’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto che
ammontano ad € 20.000,00.

Si da atto inoltre che il provvisorio aggiudicatario ha indicato I’eventuale subappalto delle
lavorazioni oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla vigente normativa e riferiti alla categoria
prevalente OG3.

Il presente atto, congiuntamente al verbale della precedente seduta di gara, viene rimesso al
competente dirigente per le verifiche di rito e la successiva determinazione in ordine
all’aggiudicazione definitiva. L’esito della gara sara pubblicato nelle forme stabilite dalla vigente
normativa.

Alle ore 11:30, al termine delle operazioni della seduta di gara, tutti e quindici i plichi contenenti le
offerte vengono raccolti e custoditi in un armadio chiuso a chiave presso il servizio “Gare e

contratti” del Comune.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente del se I testimoni

/g/u
(p.il Dorande ntini)
e | o ,,Sf_fjb
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